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JRP-PO-1/wl-Zam-01-I-14/WYK/0097/08.02.14 Tarnobrzeg, dn. 2008-02-14 

 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł 
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 

   
Dotyczy: wyja śnienia tre ści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
 W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie 

zmówienia publicznego na roboty budowlane  p.n.  „ Prace modernizacyjne w 
obrębie sieci wodociągowej ” – Zadanie 01/I w ramach „ Programu gospodarki 
wodno-ściekowej w Tarnobrzegu ” – oznaczenie sprawy: 2004 / PL / 16 / C / PE / 
021 – 01/I, do Zamawiającego zostały wniesione pytania do treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu – Jednostka Realizująca Projekt 
odpowiada na zadane pytania Wykonawców o treści: 
 
1.Dot. Remontu zbiornika wieżowego przy ulicy Rusinowskiego 
 

a) Czy w zakresie  reprofilacji  Zamawiający przewiduje uzupełnienie miejscowo 
ubytków i pęknięć  czy też doprowadzenie powierzchni wewnętrznych i 
zewnętrznych  zbiornika do   kształtów regularnych? 

Zamawiaj ący wymaga wykonania rekonstrukcji konstrukcji oraz elementów 
zewnętrznych. 
b) W związku z wykonywaniem prac w bezpośrednim  otoczeniu   przekaźników 

telefonii komórkowej zamontowanych na zbiorniku zwracamy się  z  pytaniem,  
czy przebywanie pracownika przy w/w przekaźnikach jest szkodliwa dla  
zdrowia? Jednocześnie prosimy o określenie maksymalnego czasu  
przebywania pracownika w bezpośredniej bliskości przekaźników ? 

W odpowiedzi Zamawiaj ący przekazuje kopi ę pisma  z dnia 13.02.2008 r. 
przesłanego przez PPUH „ Elektromont ” Sp. j. wraz z raportem wykonanych 
pomiarów kontrolnych pól elektromagnetycznych, zawi erającego szczegółowe 
informacje w zakresie wyst ępuj ących ogranicze ń czasowych dla osób 
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przebywaj ących w bezpo średnim s ąsiedztwie  anten stacji telefonii 
komórkowej PTC Sp. z o.o., usytuowanych na czaszy z biornika wie żowego . 

 
2.Remont pompowni Przywiśle 
 

a) W pompowni zamontowanych jest dwa zestawy pomp  po 9 szt. a nie jak ujęto 
w PFU pkt. 1.2.1.2. 9 szt. pomp. W związku z powyższym prosimy o  podanie  
który zestaw pomp  ma zostać wymieniony na nowy ? Czy pozostały zestaw 
pomp należy zdemontować  ? 

Jeden z zestawów pompowych nale ży wymieni ć na układ pomp 
sterowanych falownikiem. Natomiast drugi nale ży zdemontowa ć.  
b) Czy Zamawiający przewiduje  rezerwowy zestaw pomp ? 
Zamawiaj ący oczekuje aby układ nowych  pomp zapewniał dostaw ę wody 
według wyst ępuj ących rozbiorów a tak że umo żliwiał prac ę w przypadku 
awarii jednej z pomp pracuj ącego zestawu. 
c) W  PFU pkt. 1.2.1.2.  Zamawiający przewiduje  montaż  zestawu  pomp  oraz 

wykonanie drobnych  robót budowlanych tj. przeróbkę fundamentów, naprawę  
posadzki. W związku z powyższym  czy  należy opracować  projekt budowlany  
? 

Zamawiaj ący nie przewiduje konieczno ści opracowania projektu 
budowlanego na drobne prace budowlane. Wykonawca we  własnym 
zakresie zapewni rozwi ązanie posadowienia nowych pomp.    
 

3.Rozbudowa sieci wodociągowej  
 
a) W przypadku konieczności  pozyskania decyzji o oddziaływaniu sieci 

wodociągowej  na środowisko , czy Zamawiający przewiduje przedłużenie 
okresu realizacji  zadania o czas  niezbędny do przeprowadzenia  
postępowania administracyjnego potrzebnego dla uzyskania  decyzji? 

Zamawiaj ący nie przewiduje konieczno ści pozyskania dodatkowych decyzji 
OOŚ oprócz ju ż posiadanych, które s ą zamieszczone w cz ęści informacyjnej 
SIWZ.  
b) W wyniku wizji lokalnej stwierdzono że wykonana została modernizacja węzła 

i wymiana armatury dla dwóch węzłów w ulicy Wyspiańskiego - Mickiewicza – 
Moniuszki. W związku z powyższym  czy  Zamawiający podtrzymuje  
konieczność wykonania komór w tych węzłach i wymiany  zasuw na 
przepustnice  mając na uwadze  świeżo  wykonany remont skrzyżowania ? 

Z uwagi na wykonan ą przebudow ę skrzy żowania Zamawiaj ący nie ma 
możliwo ści  modernizacji w/w w ęzłów według zapisu w SIWZ, dlatego 
rezygnuje z tego zakresu prac.  
c) W istniejących komorach  brak możliwości montażu przepływomierzy , z uwagi 

na konieczność zachowania odpowiednich norm t.j. .długość odcinków 
prostych za i przed. W związku z tym czy Zamawiający  dopuszcza  
stosowanie przepływomierza  ultradźwiękowego ? 

Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwo ść zastosowania przepływomierza 
ultrad źwiękowego pod warunkiem zapewnienia parametrów opisany ch w 
SIWZ.  
d) W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej  po trasie planowanej wymiany 

wodociągów  stwierdzono  istnienie trzech komór nie ujętych w PFU pkt. 
1.2.4.3. tj. ul. Św. Kingi (plac zabaw) , ul. M. Dąbrowskiej (muszla koncertowa) 
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, przy ulicy Kwiatkowskiego  (obok bloku nr 13). Czy Zamawiający przewiduje  
jakiekolwiek roboty remontowe dla tych komór ? 

Zamawiaj ący nie przewiduje prowadzenia remontu w/w komór. 
e) Wg  PFU cz. III  str. 13  podana długość wodociągu  do wymiany wynosi : 

- rurociąg stalowy  fi 100 mm – 491 m 
- rurociąg stalowy  fi 150 mm – 198 m 
- wodociąg żeliwny fi 200 mm – 353 m 
natomiast wg planów sytuacyjnych  nr rys. 2.3.a) – 01 ÷ 04   i naniesionej trasy 
modernizacji  długości wodociągu wynoszą : 
- rurociąg stalowy  fi 100 mm – 937 m 
- rurociąg stalowy  fi 150 mm – 213 m 
- wodociąg żeliwny fi 200 mm – 372 m 
W związku z tym  prosimy  o określenie właściwej długości  w/w ciągów ? 

Po zweryfikowaniu długo ści wodoci ągów według planów stanowi ących 
załącznik SIWZ w cz ęści informacyjnej oraz wprowadzeniu ograniczenia 
zakresu wymiany dla wodoci ągu w ul. Sienkiewicza Zamawiaj ący okre śla 
właściwe długo ści wodoci ągów do wymiany, które wynosz ą odpowiednio: 
- w pkt.1.2.4.1. opisu ogólnego zamówienia obejmuj ącym wymian ę 

odcinków sieci wodoci ągowej w Os. Serbinów i Bogdanówka:  
1. wodoci ąg stalowy ø 300 mm w ul. Kwiatkowskiego  – ok. 368 m, 
2. wodoci ąg żeliwny ø 200 mm w ul. M. D ąbrowskiej  –  ok. 210 m, 
3. wodoci ąg stalowy ø 100 mm  w ul. M. D ąbrowskiej –  ok. 685 m, 
4. wodoci ąg stalowy ø 150 mm  w ci ągu spacerowym    - ok. 210 m, 
5. wodoci ąg stalowy ø 100 mm  w ci ągu spacerowym    - ok. 230 m, 
6. wodoci ąg stalowy ø 200 mm  w ul. Św. Kingi              - ok. 113 m 

- w pkt.1.2.4.2. opisu ogólnego zamówienia obejmuj ącym wymian ę 
najstarszych odcinków sieci wodoci ągowej w Tarnobrzegu: 
1. wodoci ąg azbestocementowy ø160 w ul. Sandomierskiej – ok. 741 m, 
2. wodoci ąg azbestocementowy ø200 w ul. Sienkiewicza      - o k. 357 m 

f) Gdzie  zamawiający przewiduje montaż zaworów zwrotnych ? Brak miejsca  
ich lokalizacji.  

Zawory zwrotne przewidywane s ą do monta żu przy zestawie pomp w 
pompowni Przywi śle. 

   
4.Adaptacja budynku  byłej  pompowni  na laboratorium  

 
a) Czy pomieszczenie  istniejącej  rozdzielni elektrycznej  wchodzi w zakres  

modernizacji  budynku ? 
Pomieszczenie  istniej ącej  rozdzielni elektrycznej  nie wchodzi w zakres  
modernizacji  budynku. 
 

5. Wymiana  ok. 400 m kabla 6 kV do ujęcia  Studzieniec II   
 

a) Z rysunku  nr 2.4.a)  wynika  ,że  podlegający wymianie kabel elektryczny  ma 
długość  ok. 200 m , natomiast   PFU pkt. 1.2.6. przewiduje  wymianę 400 m 
kabla. W związku z  powyższym  prosimy o  określenie  prawidłowej długości  
kabla  i uzupełnienie  załącznika graficznego z trasą kabla. 

Zamawiaj ący informuje, że skala mapy wynosi 1:1000, dlatego zaznaczona 
długo ść kabla do wymiany jest wła ściwa. 
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Część III Program funkcjonalno-u żytkowy. 
           Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1. Pkt. 1.2.1.1. Remont zbiornika… Czy Zamawiający posiada ekspertyzę stanu 
technicznego zbiornika uszczegóławiającą zakres remontu? Czy w przypadku 
gdy w trakcie prac remontowych zajdzie konieczność wykonania robót nie 
wymienionych w punkcie 1.2.1.1. Zamawiający uzna je za roboty dodatkowe i 
dokona zapłaty za nie. 

Zamawiaj ący nie posiada ekspertyzy stanu technicznego zbiorn ika. W 
pkt1.2.1.1. przedstawiono ogólny zakres robót, nato miast Wykonawca 
winien w oparciu o ten zakres  okre ślić  niezbędny zakres szczegółowy tych 
prac. Dlatego w przypadku konieczno ści wykonania  robót nie 
wymienionych w SIWZ nie  b ędą one uznane za roboty dodatkowe.   
2. Pkt. 1.2.1.2. Remont pompowni… Z wizji na obiekcie wynika iż określony w 

pkt. 1.2.1.2. zakres prac budowlanych nie doprowadzi obiektu do standardu 
zgodnie z warunkami technicznymi (występują uszkodzenia dachu, zły stan 
techniczny pomieszczeń). Prosimy o uszczegółowienie zakresu prac 
budowlanych na pompowni wody. Czy w przypadku gdy w trakcie prac 
remontowych zajdzie konieczność wykonania robót nie wymienionych w 
punkcie 1.2.1.1. Zamawiający uzna je za roboty dodatkowe i dokona zapłaty 
za nie. 

Wykonawca wykona zakres prac zgodny z opisem w SIWZ  w pkt1.2.1.2. 
3. Pkt. 1.2.2.1. Zapewnienie podwójnego zasilania… Wodociąg łączący Osiedle 

Zakrzów z Osiedlem Sielec. Czy Zamawiający posiada zgodę Zarządcy drogi 
na umieszczenie wodociągu w pasie drogowym? Zgodnie z Ustawą o drogach 
publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. Nr 200, poz. 1953) odległość od zewnętrznej krawędzi 
jezdni wynosi dl drogi wojewódzkiej w terenie zabudowy wynosi 8,0 m. W tej 
odległości od krawędzi jezdni znajduje się las sosnowy. Czy Zamawiający 
posiada zgodę na prowadzenie wodociągu przez las? 

Z uwagi na przeprowadzon ą procedur ę OOŚ i brak sprzeciwu ze strony 
Zarządcy drogi Zamawiaj ący uwa ża, że nie ma jego sprzeciwu co do 
umieszczenia infrastruktury wodoci ągowej w pasie drogowym. Tym samym 
nie będzie potrzeby prowadzenia wodoci ągu przez las. 
4. Pkt. 1.2.2.1. Zapewnienie podwójnego zasilania… Wodociąg w ul. Bema. Czy 

Zamawiający posiada zgodę Zarządcy drogi na umieszczenie wodociągu w 
pasie drogowym? Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z 21 marca 1985 
r. (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 200, poz. 1953) 
odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni wynosi dl drogi gminnej w terenie 
zabudowy wynosi 6,0 m, a poza terenem zabudowy 15 m. W tej odległości od 
krawędzi jezdni znajduje się las. Czy Zamawiający posiada zgodę na 
prowadzenie wodociągu przez las? 

Wyjaśnienie podobne jak w pkt3 odpowiedzi ( powy żej ).  
5. Czy wymienione w pkt. 1.2.2.1. odcinki wodociągu są traktowane przez 

Zamawiającego jako odcinki magistralne czy rozdzielcze? 
Są to odcinki sieci rozdzielczej. 
6. Czy w przypadku braku możliwości realizacji wodociągu (brak zgody 

właścicieli działek, Instytucji itp.) zgodnie z zapisami PF-U Zamawiający 
wyłączy część zadania z realizacji bez konsekwencji dla wykonawcy? 
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Na etapie uzyskania decyzji OO Ś nie wnoszono sprzeciwu co do 
realizowanych zakresów wodoci ągów. Dlatego Zamawiaj ący  nie przewiduje 
wył ączania cz ęści zadania z realizacji. 
7. Pkt. 1.2.3.1. Budowa sieci wodociągowej… Zgodnie z zapisem Zamawiający 

posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na ten zakres wodociągu. 
Dlaczego Zamawiający wymienia więc ten zakres do zaprojektowania? Czy 
nie można wykonać wodociągu wg projektu będącego w posiadaniu 
Zamawiającego? Prosimy o udostępnienie projektu w celu dokonania wyceny 
robót. 

Zamawiaj ący udost ępnia projekt do wyceny robót w siedzibie Spółki. 
8. Pkt. 1.2.4.1. Wymiana odcinków sieci… Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób 

zabezpieczyć hydrant przed zniszczeniem? Czy należy wykonać osłonę z 
czterech słupków betonowych np. takich jak do znakowania wodociągu? 

Zamawiaj ący wymaga aby u żyte hydranty były hydrantami 
przeciwzłamaniowymi. Ponadto musz ą posiada ć zabezpieczenia z tworzywa 
sztucznego  przed nieuprawnionym poborem wody. 
9. Pkt. 1.2.4.1. Wymiana odcinków sieci… Prosimy o wyjaśnienie czy w ul. Św 

Kingi wymianie podlega tylko armatura w węzłach, czy także rurociąg? Czy 
przypadku gdy w trakcie prac remontowych zajdzie konieczność wykonania 
robót nie wymienionych w punkcie 1.2.4.1. (zły stan przyłączy – konieczność 
wymiany itp.) Zamawiający uzna je za roboty dodatkowe i dokona zapłaty za 
nie? 

W ul. Św. Kingi zakres prac przewiduje równie ż wymian ę istniej ącego 
ruroci ągu stalowego ø200 na rury PE o odpowiedniej średnicy. Zakres 
remontu nie obejmuje wymiany przył ączy. Nale ży uwzgl ędni ć potrzeb ę 
monta żu nowych nawiertów.  
10. Pkt. 1.2.4.2. Wymiana najstarszych odcinków… Kto jest w posiadaniu 

projektów przekładek wodociągu ze skrzyżowań? Na wodociągu przy ul. 
Sikorskiego zlokalizowane są inne sieci (kabel telefoniczny, sytnie 
telekomunikacyjne, gazociąg) W jaki sposób Zamawiający wywiąże się z 
zapisu „Kolidujące uzbrojenie z istniejącym uzbrojeniem musi być 
zabezpieczone przez użytkowników lub przełożone.” Czy właściciele 
uzbrojenia np. Zakład Gazowniczy na wniosek Wykonawcy bezpłatnie 
przełoży własny gazociąg umieszczony nad wodociągiem? Czy Zamawiający 
posiada zgodę Zarządcy drogi na umieszczenie wodociągu w pasie drogowym 
(ul. Sikorskiego)? Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z 21 marca 1985 
r. (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 200, poz. 1953) 
odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni wynosi dl drogi wojewódzkiej w 
terenie zabudowy  8,0 m. 

W związku ze zmian ą projektu przebudowy skrzy żowania ul. Sikorskiego  
i ul. Sienkiewicza opracowanego przez Urz ąd Miasta Tarnobrzeg 
Zamawiaj ący odst ępuje od przekładki wodoci ągu w tym  skrzy żowaniu. 
Podobnie z uwagi na przeprowadzone ju ż remonty nawierzchni chodników i 
ciągów pieszych Zamawiaj ący rezygnuje z wymiany wodoci ągu na odcinku 
od ul. Szerokiej do trójnika ø200/150 w ul. Konopni ckiej. Tym samym do 
wymiany w ul. Sienkiewicza pozostaje ł ącznie odcinek wodoci ągu o 
długo ści ok. 357 m tj. odcinek od trójnika  
ø 200/150 w ul. Konopnickiej do trójnika  ø 200/200  w ul. Sienkiewicza na 
odej ściu do ulicy M.D ąbrowskiej k/ Przychodni nr 3  oraz odcinek od ul. 
Szerokiej do budowanej komory na Pl. B. Głowackiego . 
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11. Zgodnie z zapisami PF-U należy wykonać wymianę wodociągów po 
istniejących trasach. Z dalszych zapisów wynika, iż wymiana po istniejącej 
trasie obejmować będzie ok. 30 % zakresu. (możliwość wykorzystania 
procedury administracyjnej dotyczącej zgłoszenia robót) natomiast na 
pozostały zakres konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania? 

Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwo ści przedłu żenia terminu realizacji 
zadania. Dlatego nale ży w pierwszej kolejno ści przyst ąpić do wymiany 
odcinków wodoci ągów podlegaj ących zgłoszeniu ( wymiana po istniej ącej 
trasie ), a w mi ędzyczasie prowadzi ć projektowanie i procedury 
administracyjne dla pozostałych odcinków.  
12. W obecnej chwili Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłosił przetarg na 

„Wykonanie opracowań projektowych dla zadania inwestycyjnego: 
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez miasto 
Tarnobrzeg” obejmujący swoim zakresem ul. Sienkiewicza. Czy prace 
związane z wykonaniem wymiany wodociągu w ul. Sienkiewicza są 
uzależnione od w/w przetargu? Czy Zamawiający przewiduje konieczność 
koordynowania prac nad wymianą wodociągu z ewentualnym wykonawca 
projektu modernizacji ul. Sienkiewicza? W jaki sposób odnosi się to do 
terminu wykonania robót? 

W związku z tym, że Zamawiaj ący będzie uzgadniał opracowywan ą 
dokumentacj ę modernizacji drogi wojewódzkiej nr 871 to nie ma p otrzeby 
konieczno ści koordynowania prac i przesuwania terminu robót. 
13. Pkt. 1.2.4.3. Wymiana armatury… Czy wymienione punkty włączenia zasilania 

armatury komór do sieci energetycznej są uzgodnione z Właścicielem sieci? 
Czy w przypadku gdy uzyskane warunki zasilania będą wskazywać inny punkt 
włączenia (zostanie zwiększona odległość) Zamawiający dokona zapłaty za 
dodatkowy zakres prac? 

Wymienione punkty zasilania nie s ą uzgodnione pisemnie z wła ścicielem 
sieci. Jednak że są to najbardziej prawdopodobne miejsca podł ączenia. 
Zamawiaj ący nie przewiduje zapłaty za roboty dodatkowe. 
14. Pkt. 1.2.4.3. Wymiana armatury… Wymienione komory są obecnie w złym 

stanie technicznym (zalane wodą, nieszczelne, zamulone), Montaż 
nowoczesnej armatury zasianej energią elektryczna wymaga komór 
szczelnych spełniających warunki techniczne do montażu takich urządzeń. 
Czy w ramach wymiany armatury należy wykonać remont istniejących komór a 
w przypadku stwierdzenia niemożliwości remontu wykonanie nowych?  

Wykonawca winien dokona ć uszczelnienia komór w celu zapewnienia 
poprawnego działania urz ądzeń zamontowanych wewn ątrz. W przypadku 
braku mo żliwo ści wykonania takiego remontu lub braku odpowiedniej  ilości 
miejsca nale ży dokona ć przebudowy lub wybudowa ć now ą. 
15. Pkt. 1.2.4.3. Wymiana armatury… Skrzyżowanie przy pomniku B. 

Głowackiego. Czy Zamawiający posiada zgodę na budowę komory od 
Prezydenta Miasta oraz Konserwatora Zabytków? Czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość wykonania komór w innym miejscu? 

Zamawiaj ący uzyskał zgod ę Prezydenta Miasta na budow ę komory 
wodoci ągowej przy pomniku B. Głowackiego wraz z odcinkiem wodoci ągu 
do ul. Szerokiej pod nast ępuj ącymi warunkami: 

1. kostka uło żona na placu ( produkcji niemieckiej ) wymagaj ąca 
demonta żu na czas realizacji robót zostanie zdemontowana w 
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sposób eliminuj ący uszkodzenia, tak aby  w cało ści mogła by ć 
wbudowana ponownie ( mo że być problem z zakupem nowej tego 
samego typu ) . 
Prace zwi ązane z  wymian ą wodoci ągu musz ą być prowadzone tak 
by nie uszkodzi ć nawierzchni placu. Dlatego wymiana prowadzona 
będzie w głównej mierze przy u życiu przewiertu sterowanego z 
terenu zielonego  
poło żonego przy budynku Pl. B. Głowackiego nr 2 w kierun ku  
budowanej komory. W celu przeł ączenia wodoci ągu ø 110PCV 
zasilaj ącego budynki po stronie wschodniej placu do nowego 
odcinka wodoci ągu ø 225PE nale ży dokona ć rozkopu. 
Dla wykonania zasilania elektroenergetycznego armat ury w 
komorze nale ży przewidzie ć drugi równoległy przewiert o 
mniejszej średnicy.  

2. płyta górna komory winna by ć posadowiona poni żej terenu na 
głęboko ści umo żliwiaj ącej jej przykrycie  kostk ą tak by 
powierzchnia placu po odbudowie nie uległa zmianie . 

3. układana ponownie kostka winna by ć posadowiona na 
podbudowie   
o  parametrach wytrzymało ściowych zgodnych z pierwotn ą.  

4. teren budowy w trakcie realizacji prac winien by ć wygrodzony 
szczeln ą ścianą zamykan ą na czas przerw . 

5. teren prac po ich zako ńczeniu musi by ć bezwzgl ędnie 
przywrócony do stanu pierwotnego. 

6. właz zatrzaskowy uchylny do budowanej komory wod oci ągowej 
winien by ć wykonany ze stopu metali kolorowych z pami ątkowym 
logo ( do uzgodnienia ). 

16. Pkt. 1.2.4.3. Wymiana armatury… Czy wykonanie spustów obejmuje także 
wykonanie odcinków kanalizacji dla odprowadzenia wody oraz montaż 
przepływomierzy umożliwiających kontrolę wypływu wody? 

Wykonanie spustów obejmuje tak że wykonanie odcinków kanalizacji dla 
odprowadzania wody. Monta ż przepływomierzy nie jest wymagany. 
17. Pkt. 1.2.4.3. Ze względu na konieczność montażu systemu GPRS prosimy o 

określenie czy Zamawiający posiada już elementy takiego systemu? Prosimy 
o określenie parametrów kompatybilności z systemem posiadanym. Prosimy o 
określenie gdzie ma być centrum sterowania. Czy system ma uwzględniać 
SUW? 

Zamawiaj ący nie posiada systemu GPRS działaj ącego na sieci 
wodoci ągowej. Centrum sterowania sieci ą ma znajdowa ć się przy ul. 
Wiślnej 1 w Tarnobrzegu. Tworzony w ramach zadania sys tem nie b ędzie 
uwzgl ędniał SUW Jeziórko. Jedynie sygnał ze zbiornika wie żowego b ędzie 
wykorzystywany w sterowaniu prac ą: SUW Jeziórko oraz  sieci 
wodoci ągowej. 
18. Pkt. 1.2.5. Czy zamawiający posiada opinię lub ekspertyzę techniczną  

dotyczącą  możliwości  rozbudowy lub nadbudowy  istniejącego  budynku  
pompowni  planowanego  na laboratorium ? Prosimy o ścisłe określenie 
rodzaju  akredytacji  dla laboratorium  o którą  będzie się starał Zamawiający? 

Zamawiaj ący nie posiada opinii lub ekspertyzy technicznej do tycz ącej 
możliwo ści rozbudowy lub nadbudowy istniej ącego budynku pompowni na 
laboratorium.  Akredytacja dla pracowni bakteriolog icznej ma obejmowa ć 
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pełny zakres analiz ( bez badania dla bakterii typu  clostridium perfringens  
oraz legionella  ) wynikaj ący z  Rozp. Min. Zdr. z  29.03.2007 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi dla monitoringu 
przegl ądowego ł ącznie z badaniami potwierdzaj ącymi. 
Akredytacja dla pracowni fizyko-chemicznej ma obejm ować zakres analiz 
wynikaj ący z Rozp. Min. Zdr.  z  29.03.2007 r. w sprawie ja kości wody 
przeznaczonej do spo życia przez ludzi dla monitoringu kontrolnego.  
Zakresy wykonywanych analiz musz ą być zgodne z Rozporz ądzeniem 
Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jako ści wody przeznaczonej do 
spo życia przez ludzi ( Dz.U. nr 61, poz. 417 ) 
19. Pkt. 1.2.6. Dlaczego wymiana kabla ma być dokonana po nowej trasie? W 

takim przypadku mamy do czynienia z nowym obiektem. Załącznik graficzny 
nie określa nowej trasy. Prosimy o wskazanie nowej trasy i uzupełnienie 
załącznika graficznego. 

Zamawiaj ący przewiduje wymian ę 400 m kabla wzdłu ż istniej ącej trasy. 
 

WZ01 
1. Pkt. 1.2. Czy Zamawiający dopuszcza opracowanie części graficznej 

projektów w innym formacie jeżeli w WZ02 jako format pliku kopi 
elektronicznej projektu wymagany jest HPGL2 ? 

Zamawiaj ący dopuszcza opracowanie cz ęści graficznej projektów w 
oprogramowaniu EWMap. 
2. Pkt.. 1.2.1 Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

inwestycji dla planowanych odcinków sieci oraz budowy odcinków sieci. 
Prosimy o przekazanie kopi tych decyzji wraz z załącznikami graficznymi. Czy 
na etapie uzyskiwania tych decyzji Zamawiający uzyskał zgodę na wykonanie 
wodociągu od właścicieli działek i Instytucji. Prosimy o przekazanie kopi takich 
uzgodnień. 

Zamawiaj ący informuje, że decyzje OO Ś są zamieszczone w cz ęści 
informacyjnej SIWZ. Zał ącznikami graficznymi do niniejszych decyzji s ą 
plany zamieszczone w cz ęści informacyjnej SIWZ.  Zgodnie z procedur ą 
uzyskiwania OO Ś organ prowadz ący post ępowanie powiadomił strony o 
planowanej inwestycji. Na etapie post ępowania nie wniesiono żadnego 
sprzeciwu. Zamawiaj ący nie posiada innych uzgodnie ń. 
3. Pkt. 1.2.7. Czy po uzyskaniu uzgodnienia ZUD projekt budowlany należy 

uzgodnić w PGK (właściciel sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), a następnie 
po uzyskaniu wszystkich uzgodnień ponownie PGK (Zamawiający)? 

W trakcie projektowania wskazany jest kontakt Proje ktanta z 
Zamawiaj ącym, a po uzyskaniu uzgodnie ń ZUD Zamawiaj ący uzgodni 
projekt bran żowo. Wskazane jest równie ż przeprowadzenie uzgodnie ń 
międzybran żowych w przypadku, gdy b ędą wymagane projekty dla innych 
bran ż. 
4. Pkt. 1.4.6.3. Prosimy o określenie ilości projektów przekazywanych 

Zamawiającemu? Prosimy o wyjaśnienie zapisu „2 kpl projektów branżowych”. 
W celu uzyskania pozwolenia na budowę jako załącznik do wniosku 
konieczne jest 4 egzemplarze uzgodnionego projektu budowlanego. Zgodnie z 
procedurą do Inwestora wraz z decyzją jako załącznik do niej zwracane są 2 
egz. projektu. Czy wykonawca powinien wykonać projekt w 6 kpl? 

Wykonawca winien wykona ć 6 kompletów projektów. 
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5. W jakim terminie od daty podpisania Kontraktu Zamawiający przekaże 
pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego w procedurach 
uzyskiwania DoULICP, wystąpienia o warunki techniczne zasilania oraz 
pozwolenia na budowę ? 

Pełnomocnictwo Zamawiaj ący przeka że niezwłocznie po podpisaniu 
umowy. 
6. Pkt. 1.4.2. termin zaopiniowania materiałów do DoULICP przez 

Zamawiającego 1 tydzień, w pkt. 1.4.8.1. termin ten wynosi 2 tygodnie. 
Prosimy o jednoznaczne określenie czasu niezbędnego do zaopiniowania w/w 
materiałów. 

Zgodnie z pkt1.4.2. termin zaopiniowania materiałów  do DoULICP wynosi 1 
tydzie ń. 
7. Pkt. 1.8.3.6. Czy dokumentacja powykonawcza może być przekazana w 

formacie HPGL jak format pliku kopi elektronicznej projektu? 
Zamawiaj ący dopuszcza wykonanie dokumentacji powykonawczej w  
oprogramowaniu EWMap. 
 
WZ02 
1. Pkt. 4.1. Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu 

przetargowym wykonawcę który na wyposażeniu pracowni projektowej nie 
posiada samochodu dostawczego 3 – 5 Mg oraz samochodu ciężarowego 10 
-15 Mg? 

Zamawiaj ący nie wymaga od Wykonawcy aby na wyposa żeniu pracowni 
projektowej znajdował si ę samochód dostawczy i samochód ci ężarowy. 
 
Wykaz Cen 
1. Prosimy o wprowadzenie do formularza cen możliwości dokonywania 

płatności za projektowanie zgodnie z wykazem jak dla części wykonawczej.  
Zamawiaj ący akceptuje poprzez wprowadzenie do formularz cen możliwo ść 
dokonywania płatno ści za projektowanie zgodnie z wykazem jak dla cz ęści 
wykonawczej. 
2. Czy zgodnie z zapisem WZ 03  p. 5.1.2.1 do odtworzenia dróg i chodników 

należy przyjąć 100 % materiałów nowych ? 
W przypadku, gdy demontowane elementy chodników i d róg wykonane s ą z 
nowej kostki brukowej pozysk materiałów starou żytecznych winien wynosi ć 
ok. 80%. 
3. Czy zgodnie z zapisem WZ 03 p. 5.1.2.2 i WZ 12 p. 1.1 należy odkopać 

wszystkie obiekty kubaturowe, sieciowe i budynki w celu demontażu i 
wykonania izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych ? 

Zamawiaj ący wymaga wykonania izolacji przeciwwilgociowych po ziomych i 
pionowych w sposób zapewniaj ący bezpieczn ą pracę konstrukcji. Dotyczy 
to istniej ących komór wodoci ągowych oraz fundamentów budynku 
pompowni wysokiego tłoczenia adaptowanej na laborat orium. 
4. Czy zgodnie z zapisem WZ 03 p. 5.3.2 oraz WZ 05 p.5.2.1, WZ 05 p. 5.2.2, 

WZ 05 p.5.2.3 należy dokonać wymiany rurociągów, kształtek i armatury w 
tych obiektach.  

Należy dokona ć wymiany elementów zgodnie z zapisem w SIWZ. 
5. Czy Zamawiający  pomimo zapisu WZ 03 p. 5.4.2   dopuszcza możliwość 

zasypów wykopów  gruntem  uzyskanym z ukopu ? 
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Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwo ść wykonania zasypu wykopów gruntem 
uzyskanym z ukopu pod warunkiem, że grunt b ędzie spełniał wymogi 
odpowiedniego zag ęszczenia. 
6. W związku  z zapisem WZ 04 p. 2.2 rury muszą posiadać APROBATĘ 

TECHNICZNĄ czy wystarczająca jest Deklaracja Zgodności z powołaniem się 
na Polską Normę. 

Tak wystarczaj ąca jest Deklaracja Zgodno ści z powołaniem si ę na Polsk ą 
Norm ę. 
7. W zawiązku  z zapisem WZ 04 p. 2.2.1  czy Zamawiający  dopuszcza inne 

rury ochronne niż stalowe ? 
Zamawiaj ący dopuszcza stosowanie rur z tworzyw sztucznych ja ko rury 
ochronne. 
8. Czy zapis WZ 04 p. 2.3 zawory napowietrzająco-odpowietrzające posiadają 

średnicę DN 800 należy traktować  jako oczywistą pomyłkę ? Czy powinno 
być  DN 80 mm ? 

Jest to oczywista pomyłka powinno by ć DN 80 mm. 
9. W związku  z zapisem WZ 04 p. 5.1.3.7 Zamawiający  dopuszcza  

zastosowanie kształtek  z wewnętrzną  powłoką  cementową ? 
Zastosowane kształtki winny by ć zgodne z opisem w SIWZ. 
10. Zgodnie z zapisem WZ 04 p. 5.1.3.10 armatura wymagana jest PN 16. Jeśli 

tak, to jest to sprzeczne z PN rury i powoduje konieczność stosowania 
kształtek przejściowych. Prosimy o wyjaśnienie ? 

Zamawiaj ący wymaga dla armatury PN 10. 
11. Dotyczy Punktu WZ 04 p. 5.1.3.11 – czy konieczne jest  wykonanie studni 

betonowej przy przewiertach sterowanych ? 
Zamawiaj ący nie wymaga wykonania studni betonowych przy prze wiertach 
sterowanych. 
12. Czy Zamawiający dopuszcza  do łączenia  rur do DN 63  zastosowanie   

szybkozłączek (np. Fischera)? 
Zamawiaj ący dopuszcza u życie do ł ączenia rur do DN 63 szybkozł ączek. 
13. Prosimy  Zamawiającego  o sprecyzowanie  zapisów  w punkcie WZ 04 p. 

9.3.4: 
a. wymiana rurociągów stalowych ocynkowanych w budynku mieszkalnym, 
b. przełożenie istniejących przyłączy gazu i sieci wodociągowej, 
c. wycinki rurociągów do istniejącej sieci wodociągowej. 
Zamawiaj ący nie mo że odnie ść się do tego pytania poniewa ż w WZ 04 nie 
wyst ępuje p.9.3.4. 
14. Czy zgodnie z zapisem WZ 05 p. 5.2.3 na spustach należy zamontować 

przepustnice z napędem elektrycznym, przepływomierze, system sterowania  i 
GPRS oraz komory do ich zabudowy ? 

W celu wykonania spustu nale ży wykona ć studni ę w której nale ży 
zamontowa ć przepustnic ę z napędem elektrycznym. Odpływ od studni 
należy podł ączyć rur ą kanalizacyjn ą do istniej ącej ( najbli ższej ) 
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. 

15. Co Inwestor rozumie przez zapis punktu WZ 07 p.7.2 – ustawienie słupów  
     oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi ? 
Zapis punktu WZ 07 p.7.2. dotyczy sytuacji ewentual nego zaistnienia kolizji 
z oświetleniem ulicznym podczas prowadzenia robót i pot rzebą monta żu 
słupów o świetleniowych  po wykonaniu prac na wodoci ągu w celu 
przywrócenia stanu pierwotnego. 
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16. Czy instalacja AKP i nadzoru komputerowego oraz GPRS, zgodnie z zapisem 
WZ 08 pkt 5.2.5 i WZ 09 pkt 5.2.6, powinna być powiązana z systemem w 
dyspozytorni SUW  w Jeziórku oraz dyspozytornią  pogotowia wodociągowego 
przy ul. Wiślnej 1?  

Takie powi ązanie zbiornika wie żowego z systemem dyspozytorni SUW 
Jeziórko oraz dyspozytorni pogotowia wodoci ągowego przy ul. Wi ślnej 1 
jest wymagane przez Zamawiaj ącego. 
17. Prosimy Zamawiającego o sprostowanie  temperatury wykonania  tynków na  

+5 0C do 25 0C  w  punkcie  WZ 12 p. 5.1.3. 
Oczywista pomyłka. Zakres temperatur winien by ć nast ępuj ący: +5 0C do 25 
0C. 
18. Czy Inwestor dopuszcza w punkcie WZ 12 p. 5.2 zamianę izolacji cieplnej 

budynku z płyt z wełny mineralnej na płyty ze styropianu ? 
Zamawiaj ący dopuszcza zamian ę na płyty ze styropianu ekstradowanego o 
tej samej grubo ści co płyty z wełny mineralnej. 

  
 
 Tarnobrzeg, dn: 14 lutego 2008 r. 
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