

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu - Jednostka Realizująca Projekt (zamawiający) w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Prace modernizacyjne w obrębie sieci wodociągowej – Zadanie 01/I” (ozn. sprawy: 2004/PL/16/C/PE/021-01/I) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) – dalej ustawa dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Do treści SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Po zweryfikowaniu długości wodociągów według planów stanowiących załącznik SIWZ w części informacyjnej oraz wprowadzeniu ograniczenia zakresu wymiany dla wodociągu w ul. Sienkiewicza Zamawiający określa właściwe długości wodociągów do wymiany, które wynoszą odpowiednio:

- w pkt. 1.2.4.1. PFU opisu ogólnego zamówienia obejmującym wymianę odcinków sieci wodociągowej w Os. Serbinów i Bogdanówka:

- 1. wodociąg stalowy \varnothing 300 mm w ul. Kwiatkowskiego – ok. 368 m,**
- 2. wodociąg żeliwny \varnothing 200 mm w ul. M. Dąbrowskiej – ok. 210 m,**
- 3. wodociąg stalowy \varnothing 100 mm w ul. M. Dąbrowskiej – ok. 685 m,**
- 4. wodociąg stalowy \varnothing 150 mm w ciągu spacerowym - ok. 210 m,**
- 5. wodociąg stalowy \varnothing 100 mm w ciągu spacerowym - ok. 230 m,**
- 6. wodociąg stalowy \varnothing 200 mm w ul. Św. Kingi - ok. 113 m**

- w pkt. 1.2.4.2. PFU opisu ogólnego zamówienia obejmującym wymianę najstarszych odcinków sieci wodociągowej w Tarnobrzegu:

- 1. wodociąg azbestocementowy \varnothing 160 w ul. Sandomierskiej – ok. 741 m,**
- 2. wodociąg azbestocementowy \varnothing 200 w ul. Sienkiewicza - ok. 357 m**

W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert

Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.

Zgodnie z art. 180 ustawy mogą Państwo wnieść do zamawiającego protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.

Tarnobrzeg, dn: 14 lutego 2008 r.

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu
Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu

.....
(podpis Kierownika zamawiającego)