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Przesuni ecie terminu sktadania ofert

Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0.

ul. Wislna 1, 39-400 TARNOBRZEG

KRS — RP nr 0000112520; Kapitat zaktadowy: 40.407.000,00 zt
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24

Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Tarnobrzegu -
Jednostka Realizujgca Projekt (zamawiajacy) w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem przetargowym o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty
budowlane pn. ,Prace modernizacyjne w obrebie sieci wodociggowej — Zadanie 01/1”
(ozn. sprawy: 2004/PL/16/C/PE/021-01/1) na podstawie art. 38 ust. 6 i 7 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze
zm.) informuje o przedtuzeniu terminu skfadania ofert o 7 dni.

Nowym terminem sktadania ofert jest 3 marca 2008 ro  ku godz. 12:00.

Nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzien co dzien sktadania ofert, tj. 3
marca 2008 roku godz. 12:30, natomiast miejsce sktadania i otwarcia ofert nie ulega
Zzmianie i jest nim Tarnobrzeg, ul. Wislna 1, 39-400 Tarnobrzeg.

Zamawiajacy przedtuzyt termin sktadania ofert w zwigzku z prosbg Wykonacy,
ktora wynikata z faktu, ze otrzymane wyjasnienia do tresci Specyfikacji Istrotnych
Warunkow Zamowienia w istotny sposob zmieniajg zakres robot opisanych w SIWZ,
co wigze sie z koniecznoscig dokonania korekt w przygotowywanej ofercie.
Zamawiajacy uznat, ze niezbedny jest dodatkowy czas na przeprowadzenie tego
typu dziatan.

Decyzja o przesunieciu terminu sktadania ofert zostanie doreczona
niezwtocznie wykonawcom, ktérym przekazano Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

Modyfikacja zostanie dotgczona do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia i bedzie stanowi¢ jej integralng czese.

Antoni Sikoh — Prezes Zarzadu
Jacek Rudnicki — Wiceprezes Zarzadu

(podpis Kierownika zamawiajgcego)



