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Wyjaśnienia tre ści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane pn. „Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków oraz 
podłączenie do niej kanalizacji sanitarnej i deszczowej- Zadanie III” (ozn. sprawy: 
2004/PL/16/C/PE/021-3), do zamawiającego zostały wniesione pytania do treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
w związku z art. 38 ust.1, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Tarnobrzegu – 
Jednostka Realizująca Projekt odpowiada na zadane pytania Wykonawców o treści: 
 
1.Suszarnia osadów 

1.1 Czy Zamawiający widzi celowość podwyższenia stopnia mechanicznego odwodnienia 
osadów kierowanych do suszenia w świetle dostępnych obecnie urządzeń? Zwiększenie 
stopnia odwodnienia z 22% do 25% s.m. zmniejsza ilość osadów transportowanych z 
oczyszczalni o 12-15% oraz zmniejsza ilość odparowanej wody o ok. 16%. Zmniejsza to w 
sposób istotny koszty eksploatacyjne, oczywiście podnosząc koszty inwestycyjne. Decyzja 
Zamawiającego powinna zatem dotyczyć wymaganego stopnia odwodnienia ( min.25% ) 
oraz dopuszczenia innego urządzenia niż prasa taśmowa ( wirówka nowej generacji, prasa 
komorowa ). 

Zamawiający nie dopuszcza innego urządzenia niż prasa taśmowa. 
 
1.2 W punkcie 3.4. specyfikacji ( str.403 ) Zamawiający pisze, że Wykonawca wystąpi o 

warunki przyłączeniowe do sieci. Rozumiemy, że Zamawiający udzieli stosownego, 
notarialnego upoważnienia Wykonawcy do występowania w jego imieniu w Rzeszowskim 
Zakładzie Energetycznym S.A. Rozumiemy również, że po uzyskaniu przez 
Zamawiającego warunków przyłączenia i podpisaniu przez niego umowy z 

      Rzeszowskim Zakładem Energetycznym S.A. prace związane z zasilaniem wykona w 
ramach umowy przyłączeniowej miejscowy Zakład Energetyczny. Rozumiemy również, że 
koszty przyłącza wynikające z technicznych warunków przyłączenia do sieci obiektów oraz 
z umów przyłączeniowych pokryje Zamawiający. Zwracamy uwagę, że na dzień dzisiejszy 
Wykonawca nie jest stroną dla miejscowego Zakładu Energetycznego i jakikolwiek 
ustalenia między RZE S.A. a Wykonawcą nie są wiążące i nie mogą stanowić podstawy do 
określenia kosztów. 
Prosimy o wyjaśnienie powyższego tematu. 
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W przypadku suszarni osadu ściekowego oraz przepompowni ścieków w Osiedlu 
Nagnajów warunki przyłączeniowe do sieci należy uzyskać od Zakładów Chemicznych  
„ Siarkopol ”, które są gestorem mediów na terenie lokalizacji budowy tych obiektów. 
Wykonawca przygotuje wniosek o wydanie technicznych warunków zasilania i przekaże 
go Zamawiającemu w celu akceptacji i wystąpienia do dostawcy. . Na podstawie tych 
warunków Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje zasilanie do obiektów w ramach 
kontraktu. 
W przypadku pompowni wód burzowych warunki przyłączenia wyda RZE S.A. Rejon 
Energetyczny Tarnobrzeg  na podstawie wniosku złożonego przez Zamawiającego ale 
przygotowanego przez Wykonawcę. Po uzyskaniu przez Zamawiającego warunków 
przyłączenia i podpisaniu umowy przyłączeniowej prace związane z zasilaniem wykona 
firma wyłoniona przez Rejon Energetyczny Tarnobrzeg. W związku z tym koszty 
przyłączenia pokryje Zamawiający. 

 
2.Laboratorium  
2.1 Które pomieszczenia istniejącego budynku techniczno-socjalnego Zamawiający 

przewiduje do wykorzystania dla rozbudowy laboratorium? 
Do wykorzystania są pomieszczenia istniejącego laboratorium oznaczone na rys. nr 3.9-
01 numerami: 9, 10, 11, 12, 13 i 14 oraz nr 16, które przewidziano do adaptacji  
( stan surowy ). 
 

3.Kanalizacja 
     3.1  Czy ze względu na dużą odległość przesyłu ścieków i małe ilości transportowanych 

ścieków ( zagniwanie, rzadkie załączanie pomp ) Zamawiający wyklucza zastosowanie 
tradycyjnej pompowni z pompami zatapialnymi ( problem z doborem pomp z odpowiednio 
dużym przelotem ) na rzecz tłoczni, które w powyższych warunkach są optymalnym 
rozwiązaniem eksploatacyjnym, jednakże koszt inwestycyjny jest znacznie wyższy. 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź umożliwiającą składanie porównywalnych ofert. 
Jednocześnie sygnalizujemy, że wg nas przewód Dz90 posiada za mały przekrój. 

Zamawiający podtrzymuje warunek zastosowania przepompowni ścieków z pompami 
zatapialnymi. Średnicę przewodu tłocznego dobierze Wykonawca.  

 
3.2 Prosimy o podanie orientacyjnej różnicy wysokości pomiędzy pompownią ścieków z 

Osiedla Nagnajów a punktem zrzutu ścieków. 
Wlot do przepompowni ścieków zakładany jest na rzędnej ok. 148,00 m.n.p.m. a 
 rozprężenie ścieków nastąpi na rzędnej 162,00 m.n.p.m.  Stąd różnica wysokości wynosi 
ok. 14 m. 
 

4. W tabeli Wykaz Cen – Zestawienie Zbiorcze podano, że kwotę podatku VAT należy 
przedstawić w PLN. Podobny zapis znajduje się w Preambule Wykazu Cen. Natomiast w 
Formularzu Oferty Zamawiający wymaga podania w EUR zarówno ceny, jak i wartości 
podatku VAT. Prosimy o wskazanie właściwej waluty, w jakiej podać należy podatek VAT 
i ewentualnie o korektę Zestawienia Zbiorczego. 
Wyjaśnienie zostało udzielona w pkt  15 odpowiedzi z dnia 14.08.2006 r.  
 

5. WZ 06,  p.5.2.8. W przywołanym punkcie zapisano, że „ …należy wykonać wymianę 
istniejącej pompy w pompowni II stopnia …”, z kontekstu wynika – jednej pompy, 
natomiast na rysunku 3.8-01 przedstawiono dwie, zamontowane w szybach rurowych. W 
związku z tą niejasnością prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach kontraktu należy 
wymienić jedną czy dwie istniejące pompy ? 
W ramach kontraktu należy wymienić jedną pompę. 
 

6. WZ 01, p.1.4.5.5. W wymienionym punkcie zapisano, że za zajęcie pasa drogowego 
pobierane są opłaty, które poniesie Wykonawca. W punkcie 1.15. – Koszty zajęcia pasa 
drogowego zapisano, że koszty zajęcia pasa drogowego ( drogi miejskie ) na czas 
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prowadzenia robót nie będą przez Zarządzającego naliczane. Rozumiemy, że jedyne 
koszty za zajęcie pasa drogowego, które poniesie Wykonawca zostaną naliczone dla 
robót dotyczących przejścia rurociągiem w ul. Wisłostrada. Prosimy o potwierdzenie. 
W pkt. 1.15 jest błędny zapis dotyczący opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego . 
Faktyczne należy uwzględnić w kosztach opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego na czs 
wykonywania robót przy realizacji przewiertów pod ulicą Wisłostrada i przy budowie 
kanalizacji deszczowej w Osiedlu Piastów 
 

7. WZ 06, p.5.2.4. Prosimy o wskazanie nazwy producenta pracujących na oczyszczalni 
mieszadeł pompujących i mieszadeł zatapialnych oraz rusztu napowietrzającego. 

Dostawcą mieszadeł pompujących i zatapialnych, aktualnie użytkowanych była firma 
ABS Ekosiła Warszawa. . Dostawcą rusztu napowietrzającego była firma ITT  FLYGT Sp. 
z o.o. Warszawa. 
 

8. WZ 06, p.5.2.4. Prosimy o wskazanie wymaganej mocy mieszadeł do zakupu w ramach 
kontraktu oraz wymiarów i funkcji komór ( B x L x hcz ), gdzie mają być zamontowane. 
Aktualnie użytkowane są mieszadła o następujących mocach: 
a) w komorze beztlenowej - 3 kW, 
b) w komorze niedotlenionej - 5 kW, 
c) pompa-mieszadło do recyrkulacji wewnętrznej – 7,5 kW. 
Dobór urządzeń nowych realizowany przez Wykonawcę musi uwzględniać warunek aby 
ich moc była mniejsza lub co najwyżej równa istniejącym. Wymiary komór zostały podane 
w pkt. 8 odpowiedzi z dnia 14.08.2006 r. Miejsce montażu mieszadeł musi określić 
Wykonawca. Natomiast pompa-mieszadło musi być dostosowana do zamontowania na 
istniejącej instalacji. 
 

9. WZ 06 p.5.2.4. Na stronie 193 zapisano: „ …Zasilanie pomp pompowni ścieków z komór 
biologicznych należy wykonać kablem…” i nieco niżej: „… przepompownia wyposażona 
w pompę o wydajności ok. 65 m3/h…”. Prosimy o sprecyzowanie, czy w ramach 
kontraktu należy dostarczyć jedna czy dwie pompy recyrkulacji z komór biologicznych? 
W ramach kontraktu należy dostarczyć jedną pompę recyrkulacji z komór biologicznych. 
 

10.  WZ 06 p.5.2.3. i 5.2.8. Prosimy o wskazanie producenta pomp obecnie pracujących w 
pompowni głównej i pompowni II stopnia. 

Aktualnie pracujące pompy w pompowni głównej oraz w pompowni II0 dostarczyła firma 
KSB Pompy Armatura Warszawa. 
 

11. WZ 06 p.5.2.9. Prosimy o wskazanie, jakie meble laboratoryjne ( opisane w specyfikacji 
„…powinny być meblami laminowanymi opartymi na stelażu wykonanym z 
wysokogatunkowej stali …”) należy zakupić w ramach kontraktu, gdyż brak 
sprecyzowanej ich listy oraz prosimy o określenie funkcji pomieszczeń, które mają być w 
nie wyposażone. 
Dobór niezbędnych mebli laboratoryjnych winien wykonać Wykonawca odpowiednio do 
funkcji przeznaczenia pomieszczenia. Funkcje jakie mają spełniać pomieszczenia 
opisano na str. 19  w p.1.2.3.9. PFU. 

12. WZ 06 p.5.2.9. W specyfikacji znajduje się lista sprzętu analitycznego ( 7 pozycji na 
str.196 ), które w ramach kontraktu dostarczy Wykonawca. Następnie w podpunkcie  
„ Funkcje laboratorium ” wyszczególniono listę stanowisk do oznaczeń z adnotacjami w 
co te stanowiska są/będą wyposażone ( np. leje Imhoffa, łaźnia wodna, kuchenka, 
chłodziarka, piec muflowy, mikroskop itd. ). Prosimy o wskazanie, czy wymienione 
wyposażenie również wchodzi w zakres niniejszego kontraktu i powinno być 
dostarczone? Jeśli tak – jakie są minimalne wymagania Zamawiającego co do tego 
sprzętu ( np. jakie mają być parametry mikroskopu, pieca, wielkość chłodziarki ? ). 
W zakres kontraktu wchodzi dostawa 7 przyrządów opisanych w p. 5.2.9. na str. 196 
PFU. Pozostałe przyrządy znajdują się na wyposażeniu laboratorium i podlegać będą 
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przemieszczeniu na stanowiska laboratoryjne przygotowane w ramach realizacji 
kontraktu.  

 
13. W Specyfikacji WZ 11.1 w p.5.2. „ – modernizacja placu tymczasowego składowania 

osadu ” podano powierzchnię składowiska 110 m2. W „ Opisie ogólnym przedmiotu 
zamówienia ” w p.1.2.3.5. podano powierzchnię placu 1100 m2. Prosimy o wyjaśnienie 
jaką powierzchnię musi mieć plac składowania osadu. 
Plac tymczasowego składowania osadu po rozbudowie winien mieć ok. 1100 m2. 
 

14. Dot. przebudowy laboratorium 
      Prosimy o wyjaśnienie, które pomieszczenia istniejącego budynku techniczno-socjalnego 

należy zaadoptować na laboratorium – czy tylko pomieszczenia nr 9,10,11,12,13,14 wg 
rys. nr 3.9-01 czy też inne pomieszczenia. 

     W których pomieszczeniach ( prosimy podać numery pomieszczeń wg rys. nr 3.9-01 ) 
należy wykonać roboty budowlane wymienione w WZ 11.2 i 11.3, tj. sufit podwieszony, 
ścianki działowe z płyt g-k, wymiana okien, wymiana drzwi, malowanie ścian, posadzka i 
okładzina schodów z płytek gres. 
Do wykorzystania są pomieszczenia istniejącego laboratorium oznaczone na rys. nr 3.9-
01 numerami: 9, 10, 11, 12, 13 i 14 oraz nr 16, które przewidziano do adaptacji  
( stan surowy ). 

Zakres prac budowlanych wymieniony w WZ 11.2 i 11.3 dotyczy w szczególności 
pomieszczenia nr16. Jednakże przyjęte rozwiązania projektowe np. w zakresie komunikacji 
czy przeznaczenia funkcjonalnego w ramach laboratorium mogą wymuszać wykonanie prac 
budowlanych w innych pomieszczeniach. Z uwagi na istnienie w pomieszczeniu nr 16 
schodów prowadzących do pomieszczenia nr 18, zlokalizowanego na I piętrze  (nie 
podlegającemu zakresowi prac objętych niniejszym kontraktem ) należy je wydzielić ścianką 
z zabudowanymi drzwiami. Tym samym nie trzeba uwzględniać realizacji okładziny tych 
schodów z płytek gres. 
  
15. W celu obniżenia kosztów eksploatacji suszarni osadów wymaga się odwodnienia 
osadów do zawartości 25 do 30 % s.m. Minimalna zawartość s.m. akceptowana przez 
Zamawiającego wynosi 22 % s.m. Przyjęte powyżej wartości wydają się być nierealne do 
uzyskania, przy odwadnianiu osadów na prasach taśmowych. Czy można zastosować inne 
urządzenia do odwadniania osadów, które gwarantują uzyskanie wymaganej zawartości s.m. 
w osadzie odwodnionym? 
 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych urządzeń. 
 
16. Jeśli odpowiedź na wyżej postawione pytanie będzie negatywna to mamy pytania 

dodatkowe: 
a) Czy konstrukcja nośna prasy musi być wykonana ze stali kwasoodpornej? Czy może 

wymóg ten odnosi się do elementów stykających się z odwadnianym osadem? 
b)  Czy konstrukcja nośna prasy musi być płytowa? Czy można zaoferować prasę o 

konstrukcji nośnej ramowej? 
c) Czy dopuszcza się zastosowanie pneumatycznego naciągu i pneumatycznego 
naprowadzania taśm w prasie? 

 
Zamawiający informuje, że: 

Ad a) konstrukcja nośna prasy musi być wykonana ze stali nierdzewnej. 
Ad b) konstrukcja nośna prasy musi być płytowa 
Ad c) dopuszcza się zastosowanie pneumatycznego naciągu i pneumatycznego 

naprowadzania taśm w prasie pod warunkiem zastosowania do tego celu 
siłowników  
( tulei i tłoczyska ) ze stali kwasoodpornej. 
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17. Zamawiający w treści SIWZ nigdzie nie zawarł żądania opisu przez Wykonawcę 
przyjętych rozwiązań technologicznych, projektowych pomimo, że projekt oparty jest na 
„żółtym FIDIC-u”. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. W jaki sposób Zamawiający 
dokonywał będzie oceny zgodności złożonych w ofertach rozwiązań technologicznych 
Wykonawcy z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym – część III SIWZ?  

Zgodność przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań technologicznych z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w Programie Funkcjonalno-użytkowym  będzie kontrolowana na 
etapie realizacji kontraktu. 
Przygotowując ofertę w zakresie rozwiązań technologicznych ,Wykonawca powinien 
stosować się do wymagań zawartych w Programie Funkcjonalno- użytkowym. Wycenę tych 
rozwiązań Wykonawca poda w ofercie. 
Ryzyko  związane z kontraktem  „projektuj i buduj” leży po stronie Wykonawcy i dlatego na 
etapie przygotowania oferty należy przyjąć rozwiązania zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego. 

 


